重庆钢铁股份有限公司招标项目相关资料
项目单位：炼钢厂                       
	项目名称
	炼钢厂一系列干法电除尘器电气系统改造

	项目性质
	投资施工类
	项目时间
	2020.9.01-2020.12.31

	招标控制价
	114392.55元（大写壹拾壹万肆仟叁佰玖拾贰元伍角伍分，不含增值税）

	招标方式
	比价

	项目内容
	1、1#转炉干法除尘二电场旧电源控制柜拆除，新电源控制柜安装。2、1#转炉干法除尘二电场旧整流变压器拆除，新整流变压器安装。3、电源控制柜、整流变压器、PLC之间电缆、光纤敷设。4、电场电源系统、PLC系统调试。

	技术要求
	详见附件1

	资质
	1、通用资质要求；
2、特殊要求：具有建筑机电安装工程施工总承包叁级及以上资质，提供证书复印件；

	业绩要求
	投标人具有类似项目业绩一个及以上，与本公司合作业绩的优先，（需提供业绩表及合同复印件和完工证明）

	评标方式
	综合评标

	联系人及电话
	



技术要求
一、概况
[bookmark: _GoBack]1、项目地点：重庆市长寿区江南镇重庆钢铁股份有限公司厂区内
2、项目名称：炼钢厂一系列干法电除尘器电气系统改造。
3、项目范围：
（1）1#转炉干法除尘二电场旧电源控制柜拆除，新电源控制柜安装。
（2）1#转炉干法除尘二电场旧整流变压器拆除，新整流变压器安装。
（3）电源控制柜、整流变压器、PLC之间电缆、光纤敷设。
（4）电场电源系统、PLC系统调试。
二、双方责任
1、招标人
（1）负责提供合格的设备零、部件。
（2）负责检修中施工方无法处理需外委的旧零件加工。
（3）负责检修项目提供及工期要求。
（4）负责按规定执行检修现场管理及技术服务。
2、投标人
（1）负责设备安装、检查及“四预”工作，负责施工技术、人员的安排及管理。
（2）负责配备用于安装必须的机具、工具、量具等
（4）投标人必须遵守招标人制定的各项管理制度，并接受炼钢厂的检查和考核。
（5）投标人负责人必须参加招标人的相关会议。
（6）投标人在施工时必须保证文明、安全施工。
（7）投标人必须根据招标人制定的检修计划及工期，制定网络计划图，按时完成安装工作；及时反馈甲供备件、材料差缺，便于招标人协调。
三、技术要求
1、电气控制柜、升压变压器安装严格按照设备安装技术规范。
[bookmark: 1935417-2047584-4]2、电源进线端牢固，不得承受拉力。
3、参与电气项目人员必须持有电工操作证。
4、现场拆接线必须电源线做好记号；
5、涉及到设备需吊装情况，起重必须持有相应工种的操作证；
6、电气装置安装工程低电器施工及验收规范 GB50254-96
7、电气装置安装工程线路施工及验收规范 GB50168-2006
8、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006
9、其它按国家及行业颁布的相关规范和标准以及图纸技术要求进行施工和验收。
四、材料及设备供应
1、需投标人提供施工设备及辅料包括：天然气割刀、电焊钳、钳工和电工用工具、棉纱、电焊条、气焊条、砂轮、检修需自制工具、焊机、起重工具（含吊车）等。
2、招标人可提供管网送氧气和天然气用于施工，当因招标人氧气和天然气管网检修或异常情况下需要瓶装氧气和瓶装乙炔时由投标人自理。
3、施工用钢材、备件、管道等由招标人提供。
4、因投标人施工产生的废钢铁、钢材边角、旧零部件等，由招标人回收，在单次施工完工后由投标人负责收运到招标人指定地点存放。
五、人员及机具配置
1、人员配置：
1）投标人现场管理人员1人，技术人员1人，材料及备件管理的1人，专职安全员1人。
2）施工人员配置：配备足够施工人员，保证在规定工期内完成施工项目。
2）根据具体改造项目的需求，安排施工定员，无条件服从甲方的工作安排，保质保量完成各项改造任务；
3）以上管理人员、技术员、材料员、安全员必须报招标人备案，该部分人员调动必须征得招标人同意。
2、工机具
投标人在检修中所需工机具如水平仪、扳手，榔头、撬棍、起重工具、焊机、电动扳手、角磨机等必须按照项目、人员进行配置，保证检修工作顺利开展。
六、相关考核细则、制度及办法
1、在施工中造成设备或备件损坏，应照价赔偿，以合同总额为限，从工程费中扣除。
2、施工期间，因投标人的责任原因导致项目超时，超时处罚10元/分钟；因投标人的原因导致检修质量不合格按照《炼钢厂专业管理考核细则》执行，因返工造成项目超时仍按照10元/分钟考核；
3、施工中人员、设备、工器具安全由投标人负责。投标人须按照国家相关标准要求配置足量专职安全员到厂负责。
4、违反本协议有明确人员配置要求的按1000元/人.天，执行考核。
八、其它
1、设备的零部件由于设计、制造质量问题、材料质量问题而造成检修工期和质量不能保证，责任由招标人负责。
2、招标人和投标人在施工前应签定安全协议，发生事故由责任方负责（安全协议另签）。
3、投标人不能在规定时间内完成计划检修任务时，招标人有权另找检修单位，所发生的费用从投标人工程费中扣除。
4、招标人在投标人不能保证质量及生产需要的情况下，有权解除合同。
5、未尽事宜，招标人、投标人可共同友好协商解决。



