重庆钢铁股份有限公司招标项目相关资料
项目单位：轧钢厂
	项目名称
	棒材加热炉蓄热烧嘴改造

	项目性质
	投资施工类
	项目时间
	2020年

	招标控制价
	84888元

	招标方式
	公开招标

	项目内容
	棒材加热炉一加热段蓄热烧嘴改造

	资质
	特殊要求：

	业绩要求
	投标人具有轧钢加热炉年修项目业绩5个及以上，有本公司业绩的优先（需提供业绩表及合同复印件和完工证明）。

	联系人及电话
	联系人：         ，联系电话：   



附件1：
2020年轧钢厂棒材加热炉蓄热烧嘴改造技术要求
一、概况
1、项目地点：重庆市长寿区江南镇重庆钢铁股份有限公司厂区内
2、项目名称：棒材加热炉蓄热烧嘴改造。
3、项目范围：
棒材加热炉一加热段现有炉墙耐材和烧嘴拆除，安装新型烧嘴，重新砌筑炉墙（包括与烧嘴连接的空气、煤气、烟气管道及阀门拆除和重新安装，一加热段钢平台的拆除和重新安装。）。钢材利旧，耐火材料和新型蓄热烧嘴由招标人供给。
二、双方责任
1、招标人
1) 负责提供合格的耐火材料。
2) 负责提供新型蓄热烧嘴。
3) 负责提供改造项目及工期要求。
4) 负责按规定执行改造现场管理及技术服务。
2、投标人
1) 负责改造施工及“四预”工作，负责施工技术、人员的安排及管理。
2) 负责用于改造施工必须的机具、工具、量具等。
3) 投标人必须遵守招标人制定的各项管理制度，并接受轧钢厂的检查和考核。
4) 投标人负责人必须参加招标人的相关会议。
5) 投标人在施工时必须保证文明、安全施工。
6) 投标人必须根据招标人制定的改造计划及工期，制定网络计划图，按时完成改造工作；及时反馈甲供备件、材料差缺，便于招标人协调。
三、技术要求
1、机械拆除
1) 低压碳钢管DN200拆除30米。
2) 低压碳钢管DN250拆除20米。
3) 低压法兰阀门DN250拆除32个。
4) 低压法兰阀门DN250拆除12个。
5) 蓄热烧嘴拆除12个。
6) 钢平台拆除2吨。
7) 对不需拆除的钢管和炉壳要采取保护措施，未拆除的管道内要除渣清洁。。
8) 除蓄热烧嘴外，拆除的管道和阀门要进行编号和定置摆放，便于回装。
2、耐火材料拆除
1) 加热炉烧嘴砖拆除5立方米。
2) 加热炉烧嘴蜂窝体拆除3.6立方米。
3) 浇筑料拆除6立方米。
4) 耐火砖拆除1.5立方米。
5) 耐火纤维拆除0.5立方米。
6) 对不需拆除的耐火材料要采取保护措施，不得损坏。
3、机械安装
1) 低压碳钢管DN200安装30米。
2) 低压碳钢管DN250安装20米。
3) 低压法兰阀门DN250安装32个。
4) 低压法兰阀门DN250安装12个。
5) 蓄热烧嘴安装12个。
6) 钢平台安装2吨。
7) 烧嘴安装位置和原烧嘴安装位置一致。
8) 烧嘴和炉壳接触部位采用满焊。
9) 钢管需要焊接的部位采用满焊。
10) 煤气钢管焊缝和煤气阀门法兰要进行气密性试验。
4、耐火材料砌筑
1) 加热炉烧嘴砖砌筑5立方米。
2) 加热炉烧嘴蜂窝体砌筑3.6立方米。
3) 浇筑料砌筑6立方米。
4) 耐火砖砌筑1.5立方米。
5) 耐火纤维砌筑0.5立方米。
6) 煤气喷管模管安装时要紧靠烧嘴砖外棱边，炉墙脱模后再拆除煤气喷管模管。
7) 烧嘴壳体四周200mm范围不得砌筑保温材料。
8) 烧损的锚固管和锚固钩要进行更换，安装间距150mm×150mm。
9) 锚固砖要垂直炉壳，不得倾斜。
10) 耐火浇注料要搅拌均匀，加水量符合浇注料技术要求。
11) 炉墙每隔2米设置一条膨胀缝，上下每层炉墙膨胀缝错位500mm以上。
12) 2新浇炉墙和旧炉墙直接贴合，不得设置膨胀缝。
13) 炉墙浇注按图纸要求上下分层浇注，每层炉墙浇注要一次性完成。 
14) 炉墙浇注完毕后养护24小时以上才可脱模。
5、施工前的准备工作
1) 进场前仔细熟悉图纸资料，及时提出和解决设计中的问题，把问题解决处理在施工之前。
2) 制定安全措施，与招标人签定安全协议，办理开工申请报告。
3) 作好设备材料的到货交接工作，作好四预工作。
6、工程质量保证措施
1) 施工管理人员、施工班组长必须认真、仔细阅读图纸和施工规范、质量检验标准，严格按图纸、规范、标准施工。
2) 施工管理人员认真编制施工方案，特别注明关键工程、关键技术和关键措施。
3) 每个工序完成后，必须做到自检、互检和专检，即时填写质量记录。
四、材料及设备供应
1、需投标人提供施工设备及辅料包括：天然气割刀、电焊钳、钳工用工具、棉纱、电焊条、气焊条、焊机、
2、招标人可提供管网送氧气和天然气用于施工，当因招标人氧气和天然气管网检修或异常情况下需要瓶装氧气和瓶装乙炔时由投标人自理。
3、因投标人施工产生的废钢铁、钢材边角、旧零部件等，由招标人回收，在施工后的第二天内由投标人负责收运到招标人指定地点存放。
五、人员及机具配置
1、人员配置
1) 投标人现场管理人员1人，技术人员1人，专职安全员1人，施工人员30人。
2) 根据具体改造项目的需求，安排施工定员，严格按项目委托单施工，无条件服从招标人的工作安排，保质保量完成各项改造任务；
3) 以上管理人员、技术员、安全员及班组长必须报招标人备案，该部分人员调动必须征得招标人同意。
2、工机具
投标人在改造中所需工机具如扳手，榔头、撬棍、电焊机等必须按照项目、人员进行配置，保证改造工作顺利开展。
六、相关考核细则、制度及办法
1、在施工中造成设备或备件损坏，应照价赔偿，以合同总额为限，从工程费中扣除。
2、改造期间，因投标人的责任原因导致主控节点项目超时，超时处罚10元/分钟
3、发生故障及事故招标人通知投标人组织人员到场，节假日和周六周日2小时内、工作日0.5小时内未能组织人员到场，超时处罚10元/分钟。
4、施工中人员、设备、工具安全由投标人负责。
5、违反本协议有明确人员配置要求的按1000元/人.天，执行考核。
七、其它
1、由于备件和材料质量问题而造成改造工期和质量不能保证，责任由招标人负责。
2、招标人和投标人在施工前应签定安全协议，发生事故由责任方负责（安全协议另签）。
3、投标人不能在规定时间内完成改造任务时，招标人有权另找检修单位，所发生的费用从投标人工程费中扣除。
4、招标人在投标人不能保证质量及生产需要的情况下，有权解除合同。
5、招标人因生产经营调整、停产前10天，应通知投标人，暂停服务，招标人不承担违约责任。
6、未尽事宜，招标人、投标人可共同友好协商解决。




[bookmark: _GoBack]
